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单位工程预算汇总表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 844841.71

1.1 A段 317530.01

1.2 B段 115428.40

1.3 C段 104023.13

1.4 D段 148860.77

1.5 E段 49402.40

1.6 F段 38093.26

1.7 G段 63746.10

1.8 路面损坏重建 7757.64

2 措施合计 55019.52

2.1 绿色施工安全防护措施费 55019.52

2.2 其他措施费

3 其他项目 16672.58 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 16672.58

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 916533.81

5 增值税销项税额 82488.04 －

6 总造价 999021.85

7 人工费 186790.78

预算价合计=1+2+3+5 999,021.85 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

A段

1 040101001002 挖一般土方

1.挖掘机挖装一般土方 一、二
类土
2.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

m3 500.95 32.43 16245.81

2 041001001002 拆除路面

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内
2.挖掘机挖装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 1001.9 23.07 23113.83

3 040202001002 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 1502.85 2.33 3501.64

4 040202003003 水泥稳定土 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水
泥含量 5% 厚度 15cm

m2 1502.85 41.31 62082.73

5 040203007003 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 
 
2.道路商品混凝土碎石粒径20/
40石 抗折4．5
3.缩缝
4.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 1502.85 138.90 208745.87

6 040901001002 现浇构件钢筋 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 0.781 4916.94 3840.13

A段合计 317530.01

B段

7 041001001003 拆除路面

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内
2.挖掘机挖装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 916.1 23.07 21134.43

8 040202001003 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 916.1 2.33 2134.51

9 040203007004 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 
实际厚度(cm):13

2.道路商品混凝土碎石粒径20/
40石 抗折4．5
3.缩缝
4.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 916.1 96.73 88614.35

10 040901001003 现浇构件钢筋 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 0.721 4916.94 3545.11

本页小计 432958.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

B段合计 115428.40

C段

11 041001001004 拆除路面

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内
2.挖掘机挖装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 825.25 23.07 19038.52

12 040202001001 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 825.25 2.33 1922.83

13 040203007001 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 
实际厚度(cm):13

2.道路商品混凝土碎石粒径20/
40石 抗折4．5
3.缩缝
4.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 825.25 96.73 79826.43

14 040901001001 现浇构件钢筋 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 0.658 4916.94 3235.35

C段合计 104023.13

D段

15 040101001003 挖一般土方

1.挖掘机挖装一般土方 一、二
类土
2.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

m3 229.8 32.43 7452.41

16 041001001005 拆除路面

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内
2.挖掘机挖装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 459.6 23.07 10602.97

17 040103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 平地
2.回填土

m3 67 44.59 2987.53

18 040202001004 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 689.39 2.33 1606.28

19 040202003005 水泥稳定土 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水
泥含量 5% 厚度 15cm

m2 689.39 41.31 28478.70

本页小计 155151.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 040203007005 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 
 
2.道路商品混凝土碎石粒径20/
40石 抗折4．5
3.缩缝
4.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 689.39 138.90 95756.27

21 040901001004 现浇构件钢筋 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 0.402 4916.94 1976.61

D段合计 148860.77

E段

22 040202001006 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 463.52 2.33 1080.00

23 040203007007 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 
实际厚度(cm):13

2.道路商品混凝土碎石粒径20/
40石 抗折4．5
3.缩缝
4.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 463.52 96.73 44836.29

24 040901001005 现浇构件钢筋 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 0.709 4916.94 3486.11

E段合计 49402.40

F段

25 040202001007 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 367.82 2.33 857.02

26 040203007008 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 
实际厚度(cm):13

2.道路商品混凝土碎石粒径20/
40石 抗折4．5
3.缩缝
4.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 367.82 96.73 35579.23

27 040901001006 现浇构件钢筋 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 0.337 4916.94 1657.01

F段合计 38093.26

G段

28 040202001008 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 643.51 2.33 1499.38

本页小计 186727.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 040203007009 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 
实际厚度(cm):13

2.道路商品混凝土碎石粒径20/
40石 抗折4．5
3.缩缝
4.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 643.51 96.73 62246.72

G段合计 63746.10

路面损坏重建

30 041001001006 拆除路面

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 实际厚度(cm):20
2.挖掘机挖装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 36 32.95 1186.20

31 040202001005 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 36 2.33 83.88

32 040202003006 水泥稳定土 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水
泥含量 5% 厚度 15cm

m2 36 41.31 1487.16

33 040203007006 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 
 
2.道路商品混凝土碎石粒径20/
40石 抗折4．5
3.缩缝
4.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 36 138.90 5000.40

路面损坏重建
合计

7757.64

分部分项合计 844841.71

措施项目

单价措施合计

本页小计 70004.36

合   计 844841.71



总价措施项目清单与计价表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19.8 55019.52

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 55019.52



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 16672.58

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 16672.58 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

916533.81 9 82488.04

合    计 82488.04



单位工程人材机汇总表

工程名称：调山村道路硬底化改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 184941.907
3

1.01 186791.33

2 RGFTZ 人工费调整 元 -0.6433 1.00 -0.64

3 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.8659 3560.45 3082.99

4 01010125 螺纹钢筋φ10~25 t 2.8503 3240.00 9234.97

5 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 10.824 5.10 55.20

6 03135001 低碳钢焊条综合 kg 1.8761 6.01 11.28

7 03139291 钢锯片φ300 片 4.7912 395.16 1893.29

8 03139531 合金钎头φ150 个 0.4228 141.03 59.63

9 03213001 铁件综合 kg 353.8888 4.84 1712.82

10 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C
 32.5

t 45.2333 406.00 18364.72

11 04070045 石屑 m3 464.8109 93.00 43227.41

12 05030060 板枋材综合 m3 1.9924 1592.08 3172.06

13 13310090 石油沥青60~100# t 0.6206 3947.82 2450.02

14 14030001 柴油 t 0.0871 7050.00 614.06

15 14350630 脱模剂 kg 49.4516 5.13 253.69

16 34110010 水 m3 870.0684 4.05 3523.78

17 35010010 钢模板 kg 597.4807 5.44 3250.30

18 99450760 其他材料费 元 749.2862 1.00 749.29

19 BCCLF3 回填土 m3 67 30.00 2010.00

20 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0036 1.00

21 8021905 道路商品混凝土碎石粒
径20/40石抗折4．5

m3 881.0292 453.00 399106.23

22 00010003 机上人工 工日 122.6594 232.30 28493.78

23 99450630 折旧费 元 17161.8688 1.00 17161.87

24 99450640 检修费 元 4878.6694 1.00 4878.67

25 99450650 维护费 元 14090.0032 1.00 14090.00

26 99450660 安拆费 元 301.6836 1.00 301.68

27 99450680 柴油(机械用)0# kg 3630.6164 7.05 25595.85

28 99450700 电(机械用) kw· h 703.0378 0.80 562.43

29 JXFTZ 机械费调整 元 0.9669 1.00 0.97

合计 770647.68
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