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单位工程预算价汇总表

工程名称：硇洲镇南港村委会2025年咸宝村广场与公共基础设施建设
项目-咸宝村场地改造 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 776855.24

1.1 人行道部分 580573.71

1.2 路灯部分 196281.53

2 措施合计 47365.44

2.1 绿色施工安全防护措施费 47365.44

2.2 其他措施费

3 其他项目 91117.58 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工 76764.42

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 14353.16

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 915338.26

5 增值税销项税额 82380.44 －

6 总造价 997718.70

7 人工费 208015.77

工程预算价合计=1+2+3+5 997,718.70 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硇洲镇南港村委会2025年咸宝村广场与公共基础设施建设
项目-咸宝村场地改造 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

人行道部分 580573.7
1

1 040101001003 挖一般土方 1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:260mm

m3 749.32 5.08 3806.55

2 040103002001 余方弃置
1.装载机装土
2.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):4

m3 749.32 18.01 13495.25

3 040202001001 素土夯实 1.素土夯实，夯实系数≥0.94 m2 2899.38 2.32 6726.56

4 010404001002 级配碎石垫层 1.100厚级配碎石垫层 m2 2899.38 26.36 76427.66

5 040203007001
C20水泥混凝
土面层厚10cm

1.C20水泥混凝土面层厚10cm
2.水泥混凝土路面养生 水养
生

m2 75.33 67.21 5062.93

6 010501001002 混凝土垫层 1.10cm厚C20素砼垫层 m2 2824.05 53.03 149759.3
7

7 040203008002 彩色透水砖面
层20x10x6cm

1.规格:彩色透水砖面层20x10
x6cm
2.结合层:3cm厚干硬性1:2.5
水泥砂浆

m2 2824.05 101.10 285511.4
6

8 040204005001
C35水泥砼预
制立道牙

1.名称:C35水泥砼预制立道牙
2.尺寸:100× 30× 12cm
3.C20路牙护背10厚

m 403.57 98.58 39783.93

路灯部分 196281.5
3

本页小计
580573.7

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硇洲镇南港村委会2025年咸宝村广场与公共基础设施建设
项目-咸宝村场地改造 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 040805003002 太阳能路灯

1.型号:照明太阳能路灯
2.光源:进口晶元LED光源，色
温3300-6500K(100W)*2
3.蓄电池:三元锂电池50Ah*1
4.太阳能板:单晶硅太阳能板(
150 W）
5.灯杆材质规格:灯具型材铝
。亚克力灯罩，灯杆整体热镀
锌防腐灯杆
6.使用寿命:光源>20000小时
，整灯>5年
7.壁厚:3.25mm
8.管径:130x85mm
9.高度:4000mm
10.角钢接地极L50× 50× 5
11.内装控制器DC12V10A
12.C30混凝土基础0.8m*0.8m
*0.8m
13.基础工程 钢筋制作 钢筋
笼
14.100mm厚级配碎石垫层

套 60 3074.36
184461.6

0

10 041001001001
旧路面机械切
缝

1.旧路面机械切缝 水泥混凝
土路面 5cm厚 实际厚度(cm)
:20

m 230.4 15.55 3582.72

11 041001001002 拆除路面

1.小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm内 实际厚度
(cm):20
2.小型机械拆除各类底层 厚1
5cm内 实际厚度(cm):20
3.装载机装松散石方
4.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):5

m2 55.3 55.38 3062.51

12 040203007002 恢复路面

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
 实际厚度(cm):40
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C25

m2 6.91 222.32 1536.23

13 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 138.24 8.31 1148.77

14 040103002002 余方弃置
1.装载机装土
2.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):4

m3 138.24 18.01 2489.70

本页小计
196281.5

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硇洲镇南港村委会2025年咸宝村广场与公共基础设施建设
项目-咸宝村场地改造 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计
776855.2

4



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硇洲镇南港村委会2025年咸宝村广场与公共基础设施建设
项目-咸宝村场地改造 标段： 第 1 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19.8 47365.44

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），

结算时据实



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硇洲镇南港村委会2025年咸宝村广场与公共基础设施建设
项目-咸宝村场地改造 标段： 第 2 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 47365.44



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硇洲镇南港村委会2025年咸宝村广场与公共基础设施建设
项目-咸宝村场地改造 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 76764.42 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 14353.16

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 91117.58 —



计日工表

工程名称：硇洲镇南港村委会2025年咸宝村广场与公共基础设施建设
项目-咸宝村场地改造 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料（过渡费）

2.1 钢筋 t 1.1655 45.60 53.15

2.2 水泥 t 130.2593 45.60 5939.82

2.3 中砂 m3 58.5957 66.12 3874.35

2.4 碎石 m3 324.644 75.24 24426.21

2.5 标准砖 1000
块

114.00

2.6 砂浆 m3 0.2157 72.96 15.74

2.7 商品混凝土 m3 362.2074 114.00 41291.64

2.8 透水砖（参考瓷砖） m2 2908.7715 0.40 1163.51

材料（过渡费）小计 76764.42

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润 0.00

总         计 76764.42



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：硇洲镇南港村委会2025年咸宝村广场与公共基础设施建设
项目-咸宝村场地改造 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

915338.26 9 82380.44

合    计 82380.44
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