
新安村委会农村道路建设项目 工程

扉-2

预 算 总 价

预 算 总 价  （小写）： 998773.87

（大写）： 玖拾玖万捌仟柒佰柒拾叁元捌角柒分

建 设 单 位： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：  复 核 时 间：  



单项工程预算总价汇总表

工程名称：新安村委会农村道路建设项目01 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 新安村委会农村道路建设项目 998773.87 41919.86

合计 998773.87 41919.86



单位工程预算报价汇总表

工程名称：新安村委会农村道路建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 859142.85

2 措施合计 41919.86

2.1 绿色施工安全防护措施费 41919.86

2.2 其他措施费

3 其他项目 15243.59 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 15243.59

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 916306.30

5 增值税销项税额 82467.57 －

6 总造价 998773.87

7 人工费 204162.40

招标控制价合计=1+2+3+5 998,773.87 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新安村委会农村道路建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 859142.8
5

1 040101001001
降低路基开挖
土方

1.挖掘机挖一般土方 一、二
类土
2.挖掘机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):5

m3 1447.04 25.56 36986.34

2 040103001001 原土夯实 1.原土打夯 机械夯实 压路机
碾压

m2 5168 0.29 1498.72

3 040202003001 水泥稳定土
1.路拌铺筑水泥石屑混合料 
水泥含量 6% 厚度 15cm 实
际厚度(cm):10

m2 5168 24.01
124083.6

8

4 040202001001 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 5168 2.44 12609.92

5 040203007001 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
 实际厚度(cm):18
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30，抗折4．5
3.水泥混凝土路面养生 水养
生
4.施工缝 沥青砂浆

m2 5168 131.68
680522.2

4

6 040901008001 植筋 1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 
16

根 115 29.93 3441.95

措施项目

本页小计 859142.8
5

合   计
859142.8

5



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新安村委会农村道路建设项目 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 41919.86

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新安村委会农村道路建设项目 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 41919.86



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安村委会农村道路建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 15243.59

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 15243.59 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安村委会农村道路建设项目 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

916306.3 9 82467.57

合    计 82467.57



单位工程人材机汇总表

工程名称：新安村委会农村道路建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 202142.3674 1.01 204163.79

2 RGFTZ 人工费调整 元 -1.1751 1.00 -1.18

3 03213001 铁件综合 kg 335.92 4.84 1625.85

4 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 69.768 344.00 24000.19

5 04030015 中砂 m3 11.4381 146.00 1669.96

6 04070045 石屑 m3 718.6104 66.15 47536.08

7 05030060 板枋材综合 m3 2.2222 1592.08 3537.92

8 13310070 石油沥青30# kg 2161.536 3.10 6700.76

9 14030010 柴油 kg 1182.409 7.18 8489.70

10 14230060 滑石粉 kg 4124.9312 0.98 4042.43

11 14350630 脱模剂 kg 53.2304 5.13 273.07

12 14410480 强力植筋胶 L 5.5534 85.00 472.04

13 34110010 水 m3 890.188 4.05 3605.26

14 35010010 钢模板 kg 780.9882 4.44 3467.59

15 99450760 其他材料费 元 1062.9849 1.00 1062.98

16 CLFTZ 材料费调整 元 -0.5168 1.00 -0.52

17 8021905 道路商品混凝土碎石粒径
20/40石抗折4．5

m3 948.8448 453.00 429826.69

18 补充主材001 钢筋 直径(mm) 16 t 0.1817 3320.00 603.24

19 00010003 机上人工 工日 70.922 232.30 16475.18

20 99450630 折旧费 元 8035.1211 1.00 8035.12

21 99450640 检修费 元 1917.1828 1.00 1917.18

22 99450650 维护费 元 5647.6737 1.00 5647.67

23 99450660 安拆费 元 247.4025 1.00 247.40

24 99450680 柴油(机械用)0# kg 2126.4103 8.12 17266.45

25 99450700 电(机械用) kW· h 386.5664 0.80 309.25

26 JXFTZ 机械费调整 元 -1.0336 1.00 -1.03

合计 790973.07
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