
西湾村北边环村路建设项目工程 工程

扉-2

预 算 价

预 算 价：  （小写）： 998,421.87

（大写）： 玖拾玖万捌仟肆佰贰拾壹元捌角柒分

建设单位： 编制单位：
（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：  复 核 时 间：  



单位工程费用汇总表

工程名称：西湾村北边环村路建设项目工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 848092.60

2 措施合计 52102.22

2.1 绿色施工安全防护措施费 52102.22

2.2 其他措施费

3 其他项目 15788.55 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 15788.55

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 915983.37

5 增值税销项税额 82438.50 －

6 总造价 998421.87

7 人工费 204757.81

预算价合计=1+2+3+5 998,421.87 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西湾村北边环村路建设项目工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001
挖一般土方（
降低路基）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土方式:人工配合挖掘机挖
装土方

m3 1518.24 6.62 10050.75

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:10km

m3 1518.24 27.46 41690.87

3 040202001001 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 5060.8 2.34 11842.27

4 040203007001
水泥混凝土路
面

1.混凝土强度等级:C30商品混
凝土碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
2.厚度:20cm
3.养生:水养生

m2 5060.8 119.47 604613.78

5 040402018001 缩缝 1.工艺要求:切缝、沥青灌缝 m 1265.2 10.43 13196.04

6 040202015001 水泥稳定碎石
层

1.水泥含量:6%
2.石料规格:碎石
3.厚度:10cm
4.拌合方式:路拌铺筑

m2 5060.8 32.43 164121.74

7 040901008001 植筋
1.材料种类:螺纹钢筋HRB400
2.材料规格:14mm
3.植入深度:0.35m

根 115 22.41 2577.15

分部分项合计 848092.60

措施项目

单价措施合计

本页小计 848092.60

合   计 848092.60



总价措施项目清单与计价表

工程名称：西湾村北边环村路建设项目工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19.8 52102.22

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：西湾村北边环村路建设项目工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 52102.22



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西湾村北边环村路建设项目工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 15788.55

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 15788.55 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：西湾村北边环村路建设项目工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

915983.37 9 82438.50

合    计 82438.5



单位工程人材机汇总表

工程名称：西湾村北边环村路建设项目工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 202731.6204 1.01 204758.94

2 RGFTZ 人工费调整 元 -1.0122 1.00 -1.01

3 01010125@1 螺纹钢筋HRB40014mm t 0.1003 3180.00 318.95

4 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.2922 5.20 1.52

5 03135001 低碳钢焊条综合 kg 0.0506 6.01 0.30

6 03139291 钢锯片φ300 片 5.5669 264.96 1475.01

7 03213001 铁件综合 kg 328.952 4.84 1592.13

8 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 68.3208 310.00 21179.45

9 04050005 碎石20~40 m3 703.7042 131.00 92185.25

10 05030060 板枋材综合 m3 2.4798 1497.00 3712.26

11 13310090 石油沥青60~100# t 0.7212 3400.00 2452.08

12 14030001 柴油 t 0.1012 7140.00 722.57

13 14350630 脱模剂 kg 57.8956 5.13 297.00

14 14410480 强力植筋胶 L 1.955 85.00 166.18

15 34110010 水 m3 871.7228 4.05 3530.48

16 35010010 钢模板 kg 960.9447 4.44 4266.59

17 99450760 其他材料费 元 969.3805 1.00 969.38

18 8021905@1
C30商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20
mm)

m3 1032.4032 370.00 381989.18

19 00010003 机上人工 工日 87.0995 232.30 20233.21

20 99450630 折旧费 元 10241.1275 1.00 10241.13

21 99450640 检修费 元 2200.1528 1.00 2200.15

22 99450650 维护费 元 6777.306 1.00 6777.31

23 99450660 安拆费 元 306.9518 1.00 306.95

24 99450680 柴油(机械用)0# kg 2533.2805 7.14 18087.62

25 99450700 电(机械用) kw· h 672.3927 0.80 537.91

26 JXFTZ 机械费调整 元 0.5516 1.00 0.55

合计 778001.09
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