
工程项目清单汇总表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 1 页  共 1 页 

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本
表汇总计算；

序号 项 目 内 容 费率 金 额
（元）

1   分部分项工程费 0 116410.06

1.1   厚皮山山塘水毁工程 0 116410.06

1.1.1   厚皮山山塘水毁工程 0 116410.06

2   措施项目费 0 5923.18

2.1   安全生产措施费 0 2193.87

3   其他项目费 0 1584.02

3.1   其中：暂列金额 0

3.2   其中：专业工程暂估价 0

3.3   其中：计日工 0

3.4   其中：总承包服务费 0

3.5   其中：合同中约定的其他项目 0

3.6   其中：预算包干费 0 1584.02

3.7   其中：工程优质费 0

3.8   其中：消纳费 0

4   税前工程造价 0 123917.26

5   增值税 9 11152.55

6   合   计 0 135069.81



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程审核
） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

厚皮山山塘水毁工
程

116410.06

厚皮山山塘水毁工
程

116410.06

整个项目 116410.06

1 040101001001 挖一般土方（原泥
路路面）

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:0.
55m

m3 123.42 4.21 519.6

2 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:1.
5m
3.人机配合开
挖土方

m3 279.566 9.41 2630.72

3 040103001001 回填方

1.密实度要求:
90% 人工夯实
2.填方材料品
种:外购土

m3 132.7808 32.37 4298.11

4 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:
开挖土

m3 270.2052 30.31 8189.92

5 040202001001 路床(槽)整形 1.范围:路床(
槽)整形

m2 99 2.33 230.67

6 040202003001 水泥稳定土 1.水泥含量:6%
2.厚度:120mm

m2 99 33.31 3297.69

7 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度
等级:C30
2.厚度:150mm
3.嵌缝材料:沥
青玛蹄脂
4.养护:水养生

m2 99 95.93 9497.07

本页小计 28663.78



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程审核
） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 040501001001 混凝土管

1.垫层、基础
材质及厚度:10
mm厚水泥石屑
混合料 水泥含
量 6%
2.规格:Φ800
承插式钢筋混凝
土排水管
3.接口方式:承
插式
4.铺设深度:1.
4m
5.混凝土强度
等级:C30
6.管道检验及
试验要求:管道
闭水试验

m 98 850.31 83330.38

9 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土
类（无筋）
2.厚度:150mm

m2 99 17.15 1697.85

10 041001003001 拆除基层
1.材质:水泥石
屑基层
2.厚度:120mm

m2 99 13.92 1378.08

11 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:
拆除废料
2.运距:10km

m3 24.75 54.14 1339.97

本页小计 87746.28

合计 116410.06



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 1 页  共 11 页

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方（原泥路路面） 计量单位 m3

项目特征 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.55m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.6

1.1 人工费 元 0.594 1.01 0.60

3 施工机具使用费 - - - - - 2.7

3.1 履带式推土机 台班 0.000117 1119.54 0.11

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.00168 1528.13 2.60

4 1+2+3小计 - - - - - 3.3

5 管理费 - - - - - 0.42

6 利润 - - - - - 0.49

综合单价 4.21



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 2 页  共 11 页

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别:一、二类土

2.挖土深度:1.5m
3.人机配合开挖土方

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.03

1.1 人工费 元 3.004354 1.01 3.03

3 施工机具使用费 - - - - - 4.34

3.1 履带式推土机 台班 0.000547 1119.54 0.56

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.002437 1528.13 3.67

4 1+2+3小计 - - - - - 7.37

5 管理费 - - - - - 0.93

6 利润 - - - - - 1.11

综合单价 9.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 3 页  共 11 页

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度要求:90% 人工夯实
2.填方材料品种:外购土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.42

1.1 人工费 元 12.2958 1.01 12.42

2 材料费 - - - - - 13.4

2.1 素土 m3 1 13.4 13.40

3 施工机具使用费 - - - - - 2.45

3.1 电动夯实机 台班 0.0718 34.11 2.45

4 1+2+3小计 - - - - - 28.27

5 管理费 - - - - - 1.87

6 利润 - - - - - 2.23

综合单价 32.37



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 4 页  共 11 页

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.废弃料品种:开挖土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.39

1.1 人工费 元 0.38852 1.01 0.39

3 施工机具使用费 - - - - - 23.36

3.1 机械费调整 元 3E-5 1 0.00

3.2 履带式推土机 台班 0.00025 1119.54 0.34

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001116 1528.13 1.68

3.4 自卸汽车 台班 0.01655 1291.62 21.44

4 1+2+3小计 - - - - - 23.75

5 管理费 - - - - - 3

6 利润 - - - - - 3.56

综合单价 30.31



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 5 页  共 11 页

项目编码 040202001001 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

项目特征 1.范围:路床(槽)整形

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.27

1.1 人工费 元 0.2673 1.01 0.27

3 施工机具使用费 - - - - - 1.57

3.1 履带式推土机 台班 0.00077 1119.54 0.90

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.00109 650.88 0.72

4 1+2+3小计 - - - - - 1.84

5 管理费 - - - - - 0.21

6 利润 - - - - - 0.28

综合单价 2.33



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 6 页  共 11 页

项目编码 040202003001 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2

项目特征 1.水泥含量:6%
2.厚度:120mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.62

1.1 人工费 元 6.5507 1.01 6.62

2 材料费 - - - - - 22.17

2.1 材料费调整 元 0.0001 1 0.00

2.2 复合普通硅酸盐水泥 t 0.01622 318 5.15

2.3 石屑 m3 0.16687 100 16.69

2.4 水 m3 0.03871 4.05 0.16

2.5 其他材料费 元 0.1639 1 0.16

3 施工机具使用费 - - - - - 2.21

3.1 钢轮内燃压路机 台班 0.00019 516.7 0.10

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.00158 759.93 1.22

3.3 稳定土拌合机 台班 0.00078 1163.79 0.93

4 1+2+3小计 - - - - - 31

5 管理费 - - - - - 1

6 利润 - - - - - 1.32

综合单价 33.31



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 7 页  共 11 页

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:150mm

3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂
4.养护:水养生

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.88

1.1 人工费 元 27.601751 1.01 27.88

2 材料费 - - - - - 60.4

2.1 材料费调整 元 0.0002 1 0.00

2.2 铁件 kg 0.065 4.84 0.31

2.3 板枋材 m3 0.00034 1592.08 0.48

2.4 石油沥青 t 0.000106 3990 0.40

2.5 柴油 t 1.7E-5 6980 0.00

2.6 石粉 kg 0.106167 0.09 0.01

2.7 脱模剂 kg 0.00859 5.13 0.04

2.8 石棉 kg 0.105 3.89 0.41

2.9 水 m3 0.14 4.05 0.57

2.10 钢模板 kg 0.09298 4.44 0.41

2.11 普通预拌混凝土 m3 0.153 376 57.53

2.12 其他材料费 元 0.027751 1 0.03

3 施工机具使用费 - - - - - 0.24

3.1 机械费调整 元 0.0002 1 0.00

3.2 载货汽车 台班 9E-5 599.26 0.06

3.3 混凝土振捣器 台班 0.015551 11.84 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 88.52

5 管理费 - - - - - 3.19

6 利润 - - - - - 4.22

综合单价 95.93



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 8 页  共 11 页

项目编码 040501001001 项目名称 混凝土管 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度:10mm厚水泥石屑混合料 水泥含量 6%
2.规格:Φ800承插式钢筋混凝土排水管

3.接口方式:承插式
4.铺设深度:1.4m

5.混凝土强度等级:C30
6.管道检验及试验要求:管道闭水试验

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 59.68

1.1 人工费 元 59.088398 1.01 59.68

2 材料费 - - - - - 739.98

2.1 材料费调整 元 0.000532 1 0.00

2.2 复合普通硅酸盐水泥 t 0.03591 318 11.42

2.3 石屑 m3 0.369873 100 36.99

2.4 钢筋混凝土管 m 2.02 340 686.80

2.5 水 m3 0.085785 4.05 0.35

2.6 其他材料费 元 4.42229 1 4.42

3 施工机具使用费 - - - - - 24.49

3.1 钢轮内燃压路机 台班 0.000505 516.7 0.26

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.004203 759.93 3.19

3.3 稳定土拌合机 台班 0.001862 1163.79 2.21

3.4 汽车式起重机 台班 0.01654 1081.13 17.84

3.5 叉式起重机 台班 0.00166 591.47 1.01

4 1+2+3小计 - - - - - 137.35

5 管理费 - - - - - 13.54

6 利润 - - - - - 12.62

综合单价 850.31



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 9 页  共 11 页

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征 1.材质:混凝土类（无筋）
2.厚度:150mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.6

1.1 人工费 元 9.504 1.01 9.60

2 材料费 - - - - - 0.05

2.1 六角空心钢 kg 0.0047 4.01 0.02

2.2 合金钢钻头 个 0.003 4.74 0.01

2.3 高压风管 m 0.0005 21.88 0.01

2.4 其他材料费 元 0.01 1 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 3.79

3.1 风动凿岩机 台班 0.0275 14.1 0.39

3.2 内燃空气压缩机 台班 0.013 262.08 3.41

4 1+2+3小计 - - - - - 13.44

5 管理费 - - - - - 1.69

6 利润 - - - - - 2.01

综合单价 17.15



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 10 页  共 11 页

项目编码 041001003001 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质:水泥石屑基层
2.厚度:120mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.84

1.1 人工费 元 7.7616 1.01 7.84

2 材料费 - - - - - 0.05

2.1 六角空心钢 kg 0.00376 4.01 0.02

2.2 合金钢钻头 个 0.0024 4.74 0.01

2.3 高压风管 m 0.0004 21.88 0.01

2.4 其他材料费 元 0.01 1 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 3.04

3.1 风动凿岩机 台班 0.022 14.1 0.31

3.2 内燃空气压缩机 台班 0.0104 262.08 2.73

4 1+2+3小计 - - - - - 10.93

5 管理费 - - - - - 1.37

6 利润 - - - - - 1.63

综合单价 13.92



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程
审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 11 页  共 11 页

项目编码 040103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:10km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.85

1.1 人工费 元 0.83996 1.01 0.85

3 施工机具使用费 - - - - - 41.58

3.1 机械费调整 元 -2.8E-5 1 0.00

3.2 履带式推土机 台班 0.001539 1119.54 1.68

3.3 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.00419 1528.13 6.42

3.4 自卸汽车 台班 0.025899 1291.62 33.45

4 1+2+3小计 - - - - - 42.43

5 管理费 - - - - - 5.35

6 利润 - - - - - 6.36

综合单价 54.14



措施项目清单计价表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程审核
） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 5923.18

1.1 建筑工程

1.1.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.1.1.1 WMSGCS000001 文明施工措施

1.1.1.2 HJBHCS000001 环境保护措施

1.1.1.3 LSSSCS000001 临时设施措施

1.1.1.4 AQSCCS000001 安全生产措施

1.1.2 2 措施实施费用

1.1.2.1 WMGDZJF00001 文明工地增加费

1.1.2.2 DNASSG000001
洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费

1.1.2.3 DNASSGCC0001

洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费（模板拆
除）

1.1.2.4 YJSGZJ000001 夜间施工增加费

1.1.2.5 GGCSF0000001 赶工措施费

1.1.2.6 2.6 综合脚手架

1.1.2.7 2.7 靠脚手架安全挡板

1.1.2.8 2.8 密目式安全网

1.1.2.9 2.9 围尼龙编织布

1.1.2.10 2.10 模板的支架

1.1.2.11 2.11 施工现场围挡和临时占
地围挡

1.1.2.12 2.12 施工围挡照明

1.1.2.13 2.13 临时钢管架通道

1.1.2.14 2.14 独立安全防护挡板

1.1.2.15 2.15 吊装设备基础

1.1.2.16 2.16 防尘降噪绿色施工防护
棚

1.1.2.17 2.17 施工便道

1.1.2.18 2.18 样板引路

1.1.2.19 2.19 垂直运输工程

1.1.2.20 2.20 材料及小型构件二次水
平运输

本页小计
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序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.1.2.21 2.21 成品保护工程

1.1.2.22 2.22 井点降水工程

1.2 装饰工程

1.2.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.2.1.1 WMSGCS000002 文明施工措施

1.2.1.2 HJBHCS000002 环境保护措施

1.2.1.3 LSSSCS000002 临时设施措施

1.2.1.4 AQSCCS000002 安全生产措施

1.2.2 2 措施实施费用

1.2.2.1 WMGDZJF00002 文明工地增加费

1.2.2.2 DNASSG000002
洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费

1.2.2.3 DNASSGCC0002

洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费（模板拆
除）

1.2.2.4 YJSGZJ000002 夜间施工增加费

1.2.2.5 GGCSF0000002 赶工措施费

1.2.2.6 2.6 综合脚手架

1.2.2.7 2.7 靠脚手架安全挡板

1.2.2.8 2.8 密目式安全网

1.2.2.9 2.9 围尼龙编织布

1.2.2.10 2.10 模板的支架

1.2.2.11 2.11 施工现场围挡和临时占
地围挡

1.2.2.12 2.12 施工围挡照明

1.2.2.13 2.13 临时钢管架通道

1.2.2.14 2.14 独立安全防护挡板

1.2.2.15 2.15 吊装设备基础

1.2.2.16 2.16 防尘降噪绿色施工防护
棚

1.2.2.17 2.17 施工便道

1.2.2.18 2.18 样板引路

1.2.2.19 2.19 垂直运输工程

本页小计
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序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.2.2.20 2.20 材料及小型构件二次水
平运输

1.2.2.21 2.21 成品保护工程

1.2.2.22 2.22 井点降水工程

1.3 安装工程

1.3.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.3.1.1 WMSGCS000003 文明施工措施

1.3.1.2 HJBHCS000003 环境保护措施

1.3.1.3 LSSSCS000003 临时设施措施

1.3.1.4 AQSCCS000003 安全生产措施

1.3.2 2 措施实施费用

1.3.2.1 WMGDZJF00003 文明工地增加费

1.3.2.2 ASGDSG000003
地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施
工部位进行施工增加费

1.3.2.3 GJSJSG000003

管井内、竖井内、断面
小于或等于 2m2隧道或
洞内、封闭吊顶天棚内
施工增加费

1.3.2.4 GGCSF0000003 赶工措施费

1.3.2.5 YJSGZJ000003 夜间施工增加费

1.3.2.6 2.6 综合脚手架

1.3.2.7 2.7 施工现场围挡和临时占
地围档

1.3.2.8 2.8 施工围档照明

1.3.2.9 2.9 防尘降噪绿色施工防护
棚

1.3.2.10 2.10 施工便道

1.3.2.11 2.11 样板引路

1.4 市政工程 5923.18

1.4.1 1 绿色施工安全防护措施
费

5923.18

1.4.1.1 WMSGCS000004 文明施工措施 1150

1.4.1.2 HJBHCS000004 环境保护措施 1045.45

1.4.1.3 LSSSCS000004 临时设施措施 1533.86

1.4.1.4 AQSCCS000004 安全生产措施 2193.87

本页小计 5923.18



措施项目清单计价表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程审核
） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.4.2 2 措施实施费用

1.4.2.1 WMGDZJF00004 文明工地增加费

1.4.2.2 YJSGZJ000004 夜间施工增加费

1.4.2.3 GGCSF0000004 赶工措施费

1.4.2.4 2.4 综合脚手架

1.4.2.5 2.5 靠脚手架安全挡板

1.4.2.6 2.6 围尼龙编制布

1.4.2.7 2.7 桥梁支架

1.4.2.8 2.8 施工现场围挡和临时占
地围挡

1.4.2.9 2.9 施工围挡照明

1.4.2.10 2.10 独立安全防护挡板

1.4.2.11 2.11 吊装设备基础

1.4.2.12 2.12 围堰工程

1.4.2.13 2.13 材料二次运输

1.4.2.14 2.14 井点降水工程

1.4.2.15 2.15 施工护栏

1.4.2.16 2.16 监测量控工程

1.5 园林绿化工程

1.5.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.5.1.1 WMSGCS000005 文明施工措施

1.5.1.2 HJBHCS000005 环境保护措施

1.5.1.3 LSSSCS000005 临时设施措施

1.5.1.4 AQSCCS000005 安全生产措施

1.5.2 2 措施实施费用

1.5.2.1 WMGDZJF00005 文明工地增加费

1.5.2.2 YJSGZJ000005 夜间施工增加费

1.5.2.3 GGCSF0000005 赶工措施费

1.5.2.4 2.4 外墙立体绿化综合脚手
架

1.5.2.5 2.5 施工现场围挡和临时占
地围档

1.5.2.6 2.6 施工围档照明

1.5.2.7 2.7 施工便道

本页小计
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序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.5.2.8 2.8 样板引路

1.5.2.9 2.9 二次水平运输

1.5.2.10 2.10 垂直运输

1.5.2.11 2.11 坡地脚手架

1.5.2.12 2.12 树木保护

1.5.2.13 2.13 大型机械设备进出场及
安拆

1.6 轨道工程

1.6.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.6.1.1 WMSGCS000006 文明施工措施

1.6.1.2 HJBHCS000006 环境保护措施

1.6.1.3 LSSSCS000006 临时设施措施

1.6.1.4 AQSCCS000006 安全生产措施

1.6.2 2 措施实施费用

1.6.2.1 WMGDZJF00006 文明工地增加费

1.6.2.2 YJSGZJ000006 夜间施工增加费

1.6.2.3 GGCSF0000006 赶工措施费

1.6.2.4 2.4 综合脚手架

1.6.2.5 2.5 靠脚手架安全挡板

1.6.2.6 2.6 独立安全防护挡板

1.6.2.7 2.7 围尼龙编制布

1.6.2.8 2.8 现场围挡、围墙

1.6.2.9 2.9 防尘降噪绿色施工防护
棚

1.6.2.10 2.10 大型机械设备进出场费
用

1.6.2.11 2.11 其他费用

1.7 轨道工程-安装

1.7.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.7.1.1 WMSGCS000007 文明施工措施

1.7.1.2 HJBHCS000007 环境保护措施

1.7.1.3 LSSSCS000007 临时设施措施

1.7.1.4 AQSCCS000007 安全生产措施

本页小计
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序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.7.2 2 措施实施费用

1.7.2.1 WMGDZJF00007 文明工地增加费

1.7.2.2 GGCSF0000007 赶工措施费

1.7.2.3 YJSGZJ000007 夜间施工增加费

1.7.2.4 2.4 综合脚手架

1.7.2.5 2.5 施工现场围挡和临时占
地围档

1.7.2.6 2.6 施工围档照明

1.7.2.7 2.7 施工便道

1.7.2.8 2.8 防尘降噪绿色施工防护
棚

1.7.2.9 2.9 样板引路

1.8 古驿道工程

1.8.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.8.1.1 WMSGCS000008 文明施工措施

1.8.1.2 HJBHCS000008 环境保护措施

1.8.1.3 LSSSCS000008 临时设施措施

1.8.1.4 AQSCCS000008 安全生产措施

1.8.2 2 措施实施费用

1.8.2.1 YJSGZJ000008 夜间施工增加费

1.8.2.2 DNASSG000008
在洞内、地下室内、库
内或暗室内(需要照明)
进行施工增加费

1.8.2.3 2.3 综合脚手架

1.8.2.4 2.4 靠脚手架安全挡板

1.8.2.5 2.5 独立安全防护挡板

1.8.2.6 2.6 围尼龙编织布

1.8.2.7 2.7 现场围挡围墙

1.9 传统建筑工程

1.9.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.9.1.1 WMSGCS000009 文明施工措施

1.9.1.2 HJBHCS000009 环境保护措施

1.9.1.3 LSSSCS000009 临时设施措施

1.9.1.4 AQSCCS000009 安全生产措施
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序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.9.2 2 措施实施费用

1.9.2.1 DNASSG000009
在洞内、地下室内、库
内或暗室内(需要照明)
进行施工增加费

1.9.2.2 YJSGZJ000009 夜间施工增加费

1.9.2.3 2.3 综合脚手架

1.9.2.4 2.4 靠脚手架安全挡板

1.9.2.5 2.5 独立安全防护挡板

1.9.2.6 2.6 围尼龙编织布

1.9.2.7 2.7 现场围挡围墙

1.9.2.8 2.8 材料二次运输

1.9.2.9 2.9 成品保护工程

1.10 市政设施养护维修工程

1.10.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.10.1.1 WMSGCS000010 文明施工措施

1.10.1.2 HJBHCS000010 环境保护措施

1.10.1.3 LSSSCS000010 临时设施措施

1.10.1.4 AQSCCS000010 安全生产措施

1.10.2 2 措施实施费用

1.10.2.1 YJSGZJ000010 夜间施工增加费

1.10.2.2 2.2 靠脚手架安全挡板

1.10.2.3 2.3 围尼龙编制布

1.10.2.4 2.4 桥梁支架

1.10.2.5 2.5 施工现场围挡和临时占
地围挡

1.10.2.6 2.6 施工围挡照明

1.10.2.7 2.7 独立安全防护挡板

1.10.2.8 2.8 吊装设备基础

1.10.2.9 2.9 围堰工程

1.10.2.10 2.10 材料二次运输

1.10.2.11 2.11 井点降水工程

1.10.2.12 2.12 施工护栏

1.10.2.13 2.13 监测量控工程

1.11 管廊安装工程

本页小计
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序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.11.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.11.1.1 WMSGCS000011 文明施工措施

1.11.1.2 HJBHCS000011 环境保护措施

1.11.1.3 LSSSCS000011 临时设施措施

1.11.1.4 AQSCCS000011 安全生产措施

1.11.2 2 措施实施费用

1.11.2.1 WMGDZJ000011 文明工地增加费

1.11.2.2 YJSGZJ000011 夜间施工增加费

1.11.2.3 GGCSF0000011 赶工措施费

1.11.2.4 2.4 施工现场围挡和临时占
地围档

1.11.2.5 2.5 临时钢管架通道

1.11.2.6 2.6 独立安全防护挡板

1.11.2.7 2.7 吊装设备基础

1.11.2.8 2.8 防尘降噪绿色施工防护
棚

1.11.2.9 2.9 施工便道

1.11.2.10 2.10 样板引路

1.12 管廊建筑工程

1.12.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.12.1.1 WMSGCS000012 文明施工措施

1.12.1.2 HJBHCS000012 环境保护措施

1.12.1.3 LSSSCS000012 临时设施措施

1.12.1.4 AQSCCS000012 安全生产措施

1.12.2 2 措施实施费用

1.12.2.1 WMGDZJ000012 文明工地增加费

1.12.2.2 DNASSG000012
洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费

1.12.2.3 YJSGZJ000012 夜间施工增加费

1.12.2.4 GGCSF0000012 赶工措施费

1.12.2.5 2.5 综合脚手架

1.12.2.6 2.6 靠脚手架安全挡板

本页小计
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注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.12.2.7 2.7 密目式安全网

1.12.2.8 2.8 围尼龙编织布

1.12.2.9 2.9 模板的支架

1.12.2.10 2.10 施工现场围挡和临时占
地围档

1.12.2.11 2.11 临时钢管架通道

1.12.2.12 2.12 独立安全防护挡板

1.12.2.13 2.13 吊装设备基础

1.12.2.14 2.14 防尘降噪绿色施工防护
棚

1.12.2.15 2.15 施工便道

1.12.2.16 2.16 样板引路

1.12.2.17 2.17 围堰工程

1.12.2.18 2.18 井点降水工程

1.12.2.19 2.19 材料及小型构件的二次
水平运输

1.12.2.20 2.20 监测量控工程

1.12.2.21 2.21 其他费用

1.13 其他工程

本页小计

合计 5923.18 -



其他项目清单计价表

工程名称：厚皮山山塘水毁工程审核） 标段：厚皮山山塘水毁工程审核） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

YSBGF 预算包干费 1584.02

GCYZF 工程优质费

XNF 消纳费

合    计 1584.02 -
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