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工程项目清单汇总表

工程名称：民安街道西山村(第三批典型村)基础设施提升
改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页 

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本
表汇总计算；

序号 项 目 内 容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 841277.83

1.1   民安街道西山村(第三批典型村)基础设施提升改造项目 841277.83

1.1.1   建筑工程 29226.17

1.1.2   市政工程 812051.66

2   措施项目费 57822.39

2.1   安全生产措施费 22284.19

3   其他项目费 15951.98

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：预算包干费 15951.98

3.7   其中：工程优质费

3.8   其中：消纳费

4   税前工程造价 915052.2

5   增值税 82354.7

6   合   计 997406.9



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

民安街道西山村(第
三批典型村)基础设
施提升改造项目

841277.83

建筑工程 29226.17

整个项目 29226.17

屋顶修缮 29226.17

1 010901001002 拆除瓦屋面 1.拆除瓦屋面
2.运距：10km

m2 95.25 34.4 3276.6

2 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规
格:3厚红色合
成树脂瓦
2.合成树脂瓦
滴水线

m2 95.68 107.71 10305.69

3 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、
规格:镀锌钢檩
条60*40*3  纵
横间距为700mm

t 1.21 7254.7 8778.19

4 011503003001 扶手、压顶

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度
等级:C25

m 0.37 720.26 266.5

5 010202014001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、
规格:钢支撑：
50*50*3 镀锌
角钢

t 0.045 5542.02 249.39

6 011402003001 金属面油漆

1.油漆品种、
刷漆遍数:除锈
后涂红褐色防火
漆一道,防锈漆
二道，涂层厚度
2mm。

m2 60.43 52.49 3171.97

7 011601001001 脚手架
1.里脚手架(钢
管) 民用建筑 
基本层3.6m

项 1 3177.83 3177.83

市政工程 812051.66

整个项目 812051.66

破除修复 1323.01

71 040402018001 旧路面切缝 1.旧路面切缝1
0cm厚

m 45.4 8.42 382.27

72 040203007003
拆除水泥混凝土路
面

1.拆除水泥混
凝土路面
2.厚度:10cm

m2 43.99 15.97 702.52

本页小计 30310.96



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

73 040103003002 余方弃置
1.废弃料品种:
石方
2.运距:10km

m3 4.4 54.14 238.22

新建道路 579423.14

66 040101002010 降低路基开挖

1.挖掘机挖装
沟槽、基坑土方
 一、二类土
2.厚度：27cm

m3 1004.57 7.47 7504.14

67 040103003001 余方弃置
1.废弃料品种:
余土
2.运距:10km

m3 1004.57 27.28 27404.67

68 040103002004 路床(槽)整形 1.路床碾压检
验

m2 3587.76 2.33 8359.48

69 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度
等级:C30商品
混凝土  抗折4
.0Mpa
2.厚度:18cm
3.缩缝
4.水泥混凝土
路面养生 水养
生

m2 3587.76 122.41 439177.7

70 040202014004 水泥稳定碎石

1.水泥稳定碎(
砾)石 水泥含
量 6%
2.厚度:10cm

m2 3587.76 27.03 96977.15

拓宽道路 94535.65

60 040101002009 降低路基开挖

1.挖掘机挖装
沟槽、基坑土方
 一、二类土
2.厚度：27cm

m3 114.28 7.47 853.67

61 040103003004 余方弃置
1.废弃料品种:
余土
2.运距:10km

m3 114.28 27.28 3117.56

62 040103002005 路床(槽)整形 1.路床碾压检
验

m2 408.15 2.33 950.99

本页小计 584583.58



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

63 040203007004 水泥混凝土

1.混凝土强度
等级:C30商品
混凝土   抗折
4.0Mpa
2.厚度:18cm
3.缩缝
4.水泥混凝土
路面养生 水养
生

m2 408.15 122.41 49961.64

64 040202014005 水泥稳定碎(砾)石

1.水泥稳定碎(
砾)石 水泥含
量 6%
2.厚度:10cm

m2 408.15 27.03 11032.29

65 040901007001 植筋
1.植筋拉杆  
φ14 @700 L=7
0cm

根 518 55.25 28619.5

透水砖铺设 53846.32

47 040101002004 降低路基开挖

1.挖掘机挖装
沟槽、基坑土方
 一、二类土
2.厚度：27cm

m3 70.71 7.47 528.2

48 040103003006 余方弃置

1.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距(
km):3

m3 70.71 13.2 933.37

49 010103001002 人行道整形碾压 1.人行道整形
碾压

m2 415.95 2.09 869.34

50 040303001002 水泥混凝土垫层
1.混凝土强度
等级:C25
2.厚度:80mm

m2 415.95 43.63 18147.9

51 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、
规格:透水砖24
0mmx120mmx60
mm
2.结合层:50mm
厚1:6干硬性水
泥砂浆

m2 415.95 80.22 33367.51

路侧石 31927.33

52 040101002003 降低路基开挖

1.挖掘机挖装
沟槽、基坑土方
 一、二类土
2.厚度：30cm

m3 30.59 7.47 228.51

本页小计 143688.26



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

53 040103003005 余方弃置

1.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距(
km):3

m3 30.59 13.2 403.79

54 010103001001 人行道整形碾压 1.人行道整形
碾压

m2 101.95 2.09 213.08

55 040204004001
混凝土路牙石500×
300× 100

1.材料品种、
规格:混凝土路
侧石500× 300
× 100
2.砂浆配比:30
厚1:2.5水泥砂
浆
3.浇筑侧(缘)
石混凝土后座

m 264.24 33.12 8751.63

56 040204004002
混凝土路平石500×
200× 100

1.材料品种、
规格:混凝土路
侧石500× 200
× 100
2.砂浆配比:30
厚1:2.5水泥砂
浆
3.浇筑侧(缘)
石混凝土后座

m 245.51 33.12 8131.29

57 040303001001 混凝土垫层
1.混凝土强度
等级:C25素混
凝土垫层

m3 10.2 532.27 5429.15

58 010505002001 后座模板 1.后座木模制
安

m2 152.93 29.12 4453.32

59 010505001001 垫层模板 1.混凝土基础
垫层 木模

m2 101.95 42.34 4316.56

拆除及恢复挡土墙 12515.57

34 010401002001 拆除挡土墙

1.墙体拆除 砖
砌墙体 实心砖
墙
2.运距：10km

m3 7.72 196.04 1513.43

35 040101002005 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽
土方 一、二类
土 深度在2m内
2.机械 挖沟槽
土方 一、二类
土

m3 8.95 8.31 74.37

本页小计 33286.62



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 040103002006 回填方 1.回填土 夯实
机夯实 槽、坑

m3 1.6 18.97 30.35

37 040103003007 余方弃置

1.挖掘机装土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距(
km):3

m3 7.35 16.24 119.36

38 040303001003 混凝土垫层 1.混凝土强度
等级:C20

m3 4.47 551.46 2465.03

39 010502001001 基础
1.混凝土强度
等级:C30混凝
土基础

m3 2.88 447.29 1288.2

40 010502021001 构造柱
1.混凝土强度
等级:C30混凝
土构造柱

m3 0.76 648.33 492.73

41 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规
格、强度等级:
M10砖
2.墙体类型:1
砖厚
3.砂浆强度等
级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 5.89 550.68 3243.51

42 011201001001 墙、柱面一般抹灰

1.各种墙面15+
5mm 水泥砂浆
底 水泥砂浆面
 外墙

m2 49.06 40.28 1976.14

43 010506002001 现浇构件带肋钢筋 1.现浇构件带
肋钢筋 φ14

t 0.034 4073.93 138.51

44 040901001001 构件钢筋φ6

1.钢筋种类:圆
钢
2.钢筋规格:φ
6

t 0.037 5267.29 194.89

45 010505001002 垫层模板 1.混凝土基础
垫层 木模

m2 10.65 42.34 450.92

46 010505002002 基础模板 1.基础模板 m2 10.65 49.59 528.13

方树池 4529.94

本页小计 10927.77



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

74 040204007001
树池砌筑1000*100
0

1.材料品种、
规格:500*250*
100厚混凝土
2.1:2.5水泥砂
浆结合层
3.C25混凝土垫
层

个 23 186.14 4281.22

75 040101002006 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m
 内
3.人机配合

m3 6.44 8.31 53.52

76 040103003008 余方弃置

1.挖掘机装土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距(
km):10

m3 6.44 30.31 195.2

圆树池 5821.18

8 011204003001 块料零星项目

1.面层材料品
种、规格、颜色
:50厚雷州青石
板玄武岩
2.20厚1：2.5
水泥砂浆
3.石材磨边小
圆边

m2 4.52 255.08 1152.96

9 011203001001 石材墙、柱面

1.面层材料品
种、规格、颜色
:50厚雷州青石
板玄武岩
2.20厚1：2.5
水泥砂浆

m2 4.77 226.15 1078.74

10 011201003001 墙、柱面勾缝

1.面层材料品
种、规格、颜色
:20厚雷州青石
板玄武岩
2.20厚1：2.5
水泥砂浆

m2 0.38 284.31 108.04

本页小计 6869.68



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010401001002 砖基础

1.砖品种、规
格、强度等级:
MU砖
2.砂浆强度等
级:M7.5

m3 1.54 498.88 768.28

12 010401002003 实心砖墙

1.砖品种、规
格、强度等级:
MU砖
2.墙体厚度:24
0mm
3.砂浆强度等
级:M7.5

m3 3.22 569.39 1833.44

13 010501001001 基础垫层 1.混凝土强度
等级:C20

m3 1.26 448.04 564.53

14 040101002008 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m
 内
3.人机配合

m3 5.8 8.31 48.2

15 040103002009 回填方 1.回填土 夯实
机夯实 槽、坑

m3 1.33 18.97 25.23

16 040103003010 余方弃置

1.挖掘机装土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距(
km):10

m3 4.47 30.31 135.49

17 010505001003 垫层模板 1.混凝土基础
垫层 木模

m2 2.51 42.34 106.27

拆除及新建古井 28129.52

拆除古井 2443.81

77 010401002002 拆除古井围挡
1.拆除古井毛
石围挡
2.运距：10km

m 15 138.9 2083.5

78 010403001001 拆除毛石平台
1.拆除毛石平
台
2.运距:10km

m3 1.26 285.96 360.31

古井平台 24021.28

本页小计 5925.25



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 040101002007 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽
土方 一、二类
土 深度在2m内
2.机械 挖沟槽
土方 一、二类
土

m3 3.4 8.31 28.25

19 040103002008 回填方 1.回填土 夯实
机夯实 槽、坑

m3 2.24 18.97 42.49

20 040103003009 余方弃置

1.挖掘机装土
2.自卸汽车运
土方 运距1km
内 实际运距(
km):3

m3 1.16 16.24 18.84

21 040303001008 混凝土垫层
1.混凝土强度
等级:C20素混
凝土垫层

m3 0.65 448.06 291.24

22 010401001001 砖基础

1.砖品种、规
格、强度等级:
砖基础
2.基础类型:条
形
3.砂浆强度等
级:砌筑用水泥
砂浆(配合比) 
中砂 M7.5

m3 0.5 497.04 248.52

23 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规
格、强度等级:
M10砖
2.墙体类型:1
砖厚
3.砂浆强度等
级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 1.68 550.68 925.14

24 040202014007 碎石垫层 1.150厚碎石垫
层

m3 1.5 239.2 358.8

25 040303001005 混凝土垫层
1.混凝土强度
等级:C20素混
凝土垫层

m3 10 448.04 4480.4

26 011102001001 石材楼地面

1.楼地面铺雷
州青石板 600*
300*30mm
2.干混地面砂
浆 DS M15

m2 10 167.76 1677.6

本页小计 8071.28



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 04B001 古井护栏 1.古井护栏：
雷州青石护栏

m 8.76 1250 10950

28 04B002 古井抱鼓石
1.古井两侧造
型石挡：雷州青
石板

套 4 1250 5000

台阶 1664.43

29 040204001003 人行道整形碾压 1.人行道整形
碾压

m2 1.75 2.09 3.66

30 040202014008 碎石垫层 1.150厚碎石垫
层

m3 0.26 239.2 62.19

31 040303001009 混凝土垫层
1.混凝土强度
等级:C20素混
凝土垫层

m3 1.75 448.05 784.09

32 010401012001 砖砌台阶

1.砖品种、规
格、强度等级:
MU15
2.砂浆强度等
级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m2 1.75 150.2 262.85

33 011106001001 石材楼梯面层

1.粘结层厚度
、材料种类:20
厚1：2.5水泥
砂浆
2.面层材料品
种、规格、颜色
:台阶：雷州青
石板 600*300*
30mm

m2 1.75 315.22 551.64

本页小计 17614.43

合计 841277.83



措施项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 57822.39

1.1 建筑工程 2268.42

1.1.1 1 绿色施工安全防护措施
费

2268.42

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率19%

1.1.1.1 WMSGCS000001 文明施工措施 386.86

费率为原定额绿
色施工安全防护
措施费率乘以系
数0.22

1.1.1.2 HJBHCS000001 环境保护措施 351.69

费率为原定额绿
色施工安全防护
措施费率乘以系
数0.20

1.1.1.3 LSSSCS000001 临时设施措施 457.2

费率为原定额绿
色施工安全防护
措施费率乘以系
数0.26

1.1.1.4 AQSCCS000001 安全生产措施 1072.67

市政工程综合定
额、城市轨道交
通工程综合定额
安全生产措施费
率为原定额绿色
施工安全防护措
施费率乘以系数0
.42，其他专业工
程综合定额的安
全生产措施费率
为原定额绿色施
工安全防护措施
费率乘以系数0.6
1

1.1.2 2 措施实施费用

1.1.2.1 WMGDZJF00001 文明工地增加费

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，市级文明工
地为1.20%；省级
文明工地为2.10%

本页小计 2268.42



措施项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.1.2.2 DNASSG000001
洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费

在洞内、地下室
内、库内或暗室
内（需要照明）
进行施工的工程
，按该部分工程
的人工费增加40.
00%作为人工降效
及照明等费用，
将计算结果按比
例划分至分部分
项分、措施项目
费，划分规则见
粤标定函〔2025
〕22号

1.1.2.3 DNASSGCC0001

洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费（模板拆
除）

其中：地下室内
模板拆除按该模
板子目中人工费
的25.00%作为拆
除人工费，将计
算结果按比例划
分至分部分项分
、措施项目费，
划分规则见粤标
定函〔2025〕22
号

1.1.2.4 YJSGZJ000001 夜间施工增加费

因施工条件不允
许在白天施工的
工程，按其夜间
施工项目人工费
的20.00%计算。
将计算结果按比
例划分至分部分
项分、措施项目
费，划分规则见
粤标定函〔2025
〕22号

本页小计



措施项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.1.2.5 GGCSF0000001 赶工措施费

赶工措施费=（1_
δ）*分部分项的
（人工费+施工机
具费）*0.3 （0.
8≤δ＜1   式中
：δ=合同工期/
定额工期）。将
计算结果按比例
划分至分部分项
分、措施项目费
，划分规则见粤
标定函〔2025〕2
2号

1.1.2.6 2.6 综合脚手架

1.1.2.7 2.7 靠脚手架安全挡板

1.1.2.8 2.8 密目式安全网

1.1.2.9 2.9 围尼龙编织布

1.1.2.10 2.10 模板的支架

1.1.2.11 2.11 施工现场围挡和临时占
地围挡

1.1.2.12 2.12 施工围挡照明

1.1.2.13 2.13 临时钢管架通道

1.1.2.14 2.14 独立安全防护挡板

1.1.2.15 2.15 吊装设备基础

1.1.2.16 2.16 防尘降噪绿色施工防护
棚

1.1.2.17 2.17 施工便道

1.1.2.18 2.18 样板引路

1.1.2.19 2.19 垂直运输工程

1.1.2.20 2.20 材料及小型构件二次水
平运输

1.1.2.21 2.21 成品保护工程

1.1.2.22 2.22 井点降水工程

1.2 市政工程 55553.97

本页小计



措施项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.2.1 1
绿色施工安全防护措施
费 55553.97

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；以专业工程
类型 区分不同费
率计算； 单独场
地平整工程费率
为4.35%； 道路
、管网工程费率
为16.50%； 桥涵
、隧道、水处理
构筑物工程费率
为14.50%；  分
部分项工程总费
用在300 万元以
内（含300 万元
）的项目按基本
费率乘以1.20；

1.2.1.1 WMSGCS000004 文明施工措施 11110.79

费率为原定额绿
色施工安全防护
措施费率乘以系
数0.22

1.2.1.2 HJBHCS000004 环境保护措施 10100.72

费率为原定额绿
色施工安全防护
措施费率乘以系
数0.20

1.2.1.3 LSSSCS000004 临时设施措施 13130.94

费率为原定额绿
色施工安全防护
措施费率乘以系
数0.26

1.2.1.4 AQSCCS000004 安全生产措施 21211.52

市政工程综合定
额、城市轨道交
通工程综合定额
安全生产措施费
率为原定额绿色
施工安全防护措
施费率乘以系数0
.42，其他专业工
程综合定额的安
全生产措施费率
为原定额绿色施
工安全防护措施
费率乘以系数0.6
1

1.2.2 2 措施实施费用

本页小计 55553.97



措施项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 5 页  共 6 页

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.2.2.1 WMGDZJF00004 文明工地增加费

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；市级文明工
地0.60%；省级文
明工地1.20%

1.2.2.2 YJSGZJ000004 夜间施工增加费

以夜间施工项目
人工费的20%计算
,将计算结果按比
例划分至分部分
项分、措施项目
费，划分规则见
粤标定函〔2025
〕22号

1.2.2.3 GGCSF0000004 赶工措施费

赶工措施费=（1_
δ）*分部分项的
（人工费+施工机
具费）*0.30 （0
.8≤δ＜1   式
中：δ=合同工期
/定额工期）,将
计算结果按比例
划分至分部分项
分、措施项目费
，划分规则见粤
标定函〔2025〕2
2号

1.2.2.4 2.4 综合脚手架

1.2.2.5 2.5 靠脚手架安全挡板

1.2.2.6 2.6 围尼龙编制布

1.2.2.7 2.7 桥梁支架

1.2.2.8 2.8 施工现场围挡和临时占
地围挡

1.2.2.9 2.9 施工围挡照明

1.2.2.10 2.10 独立安全防护挡板

1.2.2.11 2.11 吊装设备基础

1.2.2.12 2.12 围堰工程

1.2.2.13 2.13 材料二次运输

1.2.2.14 2.14 井点降水工程

1.2.2.15 2.15 施工护栏

1.2.2.16 2.16 监测量控工程

本页小计



措施项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典
型村)基础设施提升改造项目 标段： 第 6 页  共 6 页

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

合计 57822.39 -



其他项目清单计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典型
村)基础设施提升改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

YSBGF 预算包干费 15951.98

GCYZF 工程优质费

XNF 消纳费

合    计 15951.98 -



增值税计价表

工程名称：民安街道西山村(第三批典型村)基础设施
提升改造项目 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-专业
工程暂估价

915052.2 9 82354.7

合计 82354.7



人材机汇总表

工程名称：民安街道西山村(第三批典型村)基础设施提升改造项目 第  1  页  共  3  页

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 综合工日 工日 21.717 106 2302

2 人工费 元 207623.8351 1.01 209700.07

3 人工费调整 元 -1.094 1 -1.09

4 热轧圆盘条 φ10以内 t 0.1052 3560.45 374.56

5 螺纹钢筋 φ25以内 t 0.0349 3140 109.59

6 螺纹钢筋 φ10~25 t 0.3464 3140 1087.7

7 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 1.925 5.15 9.91

8 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 1.8816 5.38 10.12

9 钢丝绳 φ14.1~15 kg 6.1746 3.66 22.6

10 钢丝绳 φ12.5 m 0.0022 5.54 0.01

11 圆钢 φ10以内 t 0.0377 3250 122.53

12 吊装夹具 套 0.0251 180 4.52

13 土工布 m2 3.3869 6.69 22.66

14 麻袋 个 3.1944 1.89 6.04

15 六角螺栓 综合 kg 6.6565 5.58 37.14

16 不锈钢膨胀螺栓 M8× 70 十套 0.244 28.39 6.93

17 圆钉 综合 kg 22.8302 5.36 122.37

18 圆钉 50~75 kg 35.8132 3.54 126.78

19 镀锌瓦楞钩 十个 38.4634 5.75 221.16

20 不锈钢角挂件 4件 套 2.4396 2.45 5.98

21 低碳钢焊条 综合 kg 0.5561 6.01 3.34

22 低合金钢耐热焊条 综合 kg 8.6871 12.75 110.76

23 钢锯片 φ300 片 4.6861 264.96 1241.63

24 合金钎头 φ150 个 0.0057 141.03 0.8

25 铁件 综合 kg 259.7342 4.84 1257.11

26 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 56.6529 313 17732.36

27 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 0.0548 313 17.15

28 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 0.3651 298 108.8

29 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.001 630 0.63

30 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.0003 630 0.19

31 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.0012 620 0.74

32 中砂 m3 7.5633 177 1338.7

33 中砂 m3 0.1764 175 30.87

34 中砂 m3 1.4189 180 255.4

35 碎石 花岗岩 40mm m3 2.3338 130 303.39

36 石屑 m3 555.6313 92 51118.08

37 生石灰 t 0.0352 228 8.03

38 标准砖 240× 115× 53 千块 4.3178 420 1813.48

39 标准砖 240× 115× 53 千块 0.2086 380 79.27

40 标准砖 240× 115× 53 千块 2.5557 420 1073.39

41 塑料脊瓦 m 11.4816 15.3 175.67

42 树脂瓦 3.0mm m2 128.3069 49 6287.04

43 板枋材 综合 m3 3.3816 1497 5062.26



人材机汇总表

工程名称：民安街道西山村(第三批典型村)基础设施提升改造项目 第  2  页  共  3  页

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

44 松杂板枋材 m3 1.2037 1497 1801.94

45 松杂板枋材 m3 0.0055 1240 6.82

46 垫木 m3 0.0175 1549.95 27.12

47 防水胶合板 模板用 18mm m2 1.5975 41.2 65.82

48 雷州青石板 600*300*30mm m2 1.855 124 230.02

49 雷州青石板 600*300*30mm m2 0.8904 124 110.41

50 50厚雷州青石板玄武岩 m2 4.8654 145 705.48

51 20厚雷州青石板玄武岩 m2 0.3762 115 43.26

52 雷州青石板 600*300*30mm m2 10.15 124 1258.6

53 50厚雷州青石板玄武岩 m2 4.7912 145 694.72

54 环氧富锌底漆 kg 2.6606 54.7 145.53

55 酚醛红丹防锈漆 kg 15.1872 13.5 205.03

56 酚醛铁红防锈漆 kg 12.8595 13.5 173.6

57 超薄型防火涂料 kg 66.473 21.1 1402.58

58 石油沥青 60~100# t 0.5695 3400 1936.3

59 密封胶 L 0.2061 12.02 2.48

60 清油 kg 0.0273 13.07 0.36

61 松节油 kg 0.0309 6.36 0.2

62 松节油 kg 8.7764 8.84 77.58

63 柴油 t 0.08 6980 558.4

64 灯用煤油 kg 0.206 14.94 3.08

65 石蜡 kg 0.5213 3 1.56

66 草酸 kg 0.1952 5.59 1.09

67 防火涂料稀释剂 kg 7.2516 11 79.77

68 隔离剂 kg 16.358 7.05 115.32

69 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.266 54.7 14.55

70 脱模剂 kg 52.6688 5.13 270.19

71 氧气 m3 6.9502 5.16 35.86

72 乙炔气 kg 3.8228 13.3 50.84

73 强力植筋胶 L 19.684 85 1673.14

74 石材胶 kg 0.0135 2.31 0.03

75 胶粘剂 kg 2.0034 1.88 3.77

76 合成树脂瓦滴水线 块 221.787 1.55 343.77

77 白棉纱 kg 0.2952 11.47 3.39

78 水 m3 727.8144 4.05 2947.65

79 水 m3 2.2714 4.05 9.2

80 钢模板 kg 603.8619 4.44 2681.15

81 其他材料费 元 2043.0792 1 2043.08

82 其他材料费 元 117.1575 1 117.16

83 古井护栏材料费 元 8.76 1250 10950

84 古井抱鼓石材料费 元 4 1250 5000

85 材料费调整 元 -0.0787 1 -0.08

86 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 m3 12.5861 358 4505.82



人材机汇总表

工程名称：民安街道西山村(第三批典型村)基础设施提升改造项目 第  3  页  共  3  页

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

考虑 C20

87 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3 1.2789 358 457.85

88 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm)

C25 m3 4.2488 358 1521.07

89 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 7.8903 358 2824.73

90
商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm)

碎石粒径综合考
虑 C25 m3 44.7192 358 16009.47

91 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考
虑 C30 m3 8.1911 368 3014.32

92 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4．0 m3 733.649 428 314001.77

93 干混抹灰砂浆 M5 t 19.1858 267 5122.61

94 500*250*100厚混凝土 块 183.9999 7.3 1343.2

95 镀锌钢檩条 60*40*3 t 1.21 5400 6534

96 角钢(等边) 50*50*3 t 0.045 3450 155.25

97 透水砖240mmx120mmx60mm m2 424.269 38 16122.22

98 混凝土路侧石 500x300x100 m 268.2036 14.6 3915.77

99 混凝土路侧石 500x200x100 m 249.1927 14.6 3638.21

100 机上人工 工日 78.9375 232.3 18337.18

101 折旧费 元 9014.5092 1 9014.51

102 检修费 元 2037.6383 1 2037.64

103 维护费 元 6153.8523 1 6153.85

104 安拆费 元 294.6269 1 294.63

105 汽油 (机械用)国Ⅲ93
#

kg 68.3901 8.35 571.06

106 柴油 (机械用)0# kg 2180.4836 6.98 15219.78

107 电 (机械用) kw· h 768.7422 0.8 614.99

108 折旧费 元 13.2839 1 13.28

109 大修理费 元 2.0654 1 2.07

110 经常修理费 元 8.1177 1 8.12

111 柴油 (机械用)0# kg 7.2009 4.97 35.79

112 其他费用 元 10.1409 1 10.14

113 机上人工 工日 0.2029 51 10.35

114 机械费调整 元 -0.4327 1 -0.43

合计 769590.69
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